

## Közösségi tér pályázati anyaghoz kapcsolódó kö

Sorszám	Kategória	Megnevezés	Legjellemzőbb összetevő	Egység
<b>Összesítve:</b>				
A1	Faszerkezetek	Átjáró I.	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2
A2		Átjáró II.	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2
A3		Átjáró III.	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2
A4		Színpad	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2
A5		Lugas	Kezelt, gyalult akác szerk.	m
A6		Munkaköltség	Fa elemek helyszíni készítése	óra
B1	Egyedi bútorzatok	Acél + Fa pad	Egyedi ( Corten+Th.Wood)	db
B2		Acél + Fa pad + ültető	Egyedi ( Corten+Th.Wood)	db
B3		Lelátó	Egyedi ( Corten+Th.Wood)	db
B4		Kerékpár tároló	Egyedi ( Acél )	db
B5		Egyedi bútorok telepítése	Rögzítés talajhoz, aljzathoz	óra
C1	Terep elemek	Vas támfalak	Corten hegesztett szerk.	m2
C2		Föld, földmunka, támfalak	termőföld és mozgatása, szerelése	m3
C3		Növényzet	Magkeverék és csemeték	
C4		Kertészeti munkálatok	Terep előkészítés és ültetés	óra
D1	Termékek	Szemetes		db
D2		Funkcionális megvilágítás	Köztéri 4m-es komplett világítás	db
D3		Oszlop alapozások	Lámpaoszlopok beton alapozásai	db
D4		Dekoratív megvilágítás	Kültéri LED rejtett megvilágítás	db
D5		Lábazati világítótest	Kültéri LED lámpatestek és fényfókuszok	db
D6		Termékek telepítése	Rögzítés aljzathoz	óra

## Költségbecslés

Mennyiség	Egységár ( EUR 2022.11.29. )	Becsült ár ( EUR )	Becsült kedvezmény	Összesített költség (kedvezménytel)
				<b>9908 €</b>
10,5	21	221	15%	<b>188 €</b>
30,00	21	630	15%	<b>536 €</b>
11,50	21	242	15%	<b>206 €</b>
8,50	25	213	15%	<b>181 €</b>
56,00	3,5	196	15%	<b>167 €</b>
25,00	15,0	375	90%	<b>38 €</b>
3,00	300	900	15%	<b>765 €</b>
2,00	730	1460	15%	<b>1241 €</b>
2,00	530	1060	15%	<b>901 €</b>
2,00	200	400	15%	<b>340 €</b>
18,00	15	270	90%	<b>27 €</b>
16,00	230	3680	30%	<b>2576 €</b>
10,00	50	500	90%	<b>50 €</b>
1,00	800	800	50%	<b>400 €</b>
30,00	15	450	90%	<b>45 €</b>
4,00	120	480	5%	<b>456 €</b>
4,00	370	1480	5%	<b>1406 €</b>
4,00	50	200	90%	<b>20 €</b>
7,00	25	175	5%	<b>166 €</b>
4,00	45	180	5%	<b>171 €</b>
20,00	15	300	90%	<b>30 €</b>





Sorszám	Megnevezés	Összetevők	Egység	Mennyiség	ységár	Elkulált ár	Elült kedvezményesítet	költ
<b>Átjáró I.</b>						<b>343</b>		<b>270</b>
	borítás	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	7,00	25	175	15%	149
	szerkezet	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	3,50	25	88	15%	74
	kötőanyag	facsavarok, L-szeglemeze	becslés	1,00	20	20	15%	17
	munkadíj	helyszíni munkavégzés	óra	4,00	15	60	50%	30



Sorszám	Megnevezés	Összetevők	Egység	Mennyiség	ységár	Elkulált ár	Elült kedvezményesítet	költ
<b>Átjáró I.</b>						<b>950</b>	<b>1</b>	<b>766</b>
	borítás	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	20,00	25	500	15%	425
	szerkezet	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	10,00	25	250	15%	213
	kötőanyag	facsavarok	becslés	1,00	80	80	15%	68
	munkadíj	helyszíni munkavégzés	óra	8,00	15	120	50%	60






Sorszám	Megnevezés	Összetevők	Egység	Mennyiség	ységár	Elkulált ár	Elült kedvezményesítet	költ
<b>Színpad és Lépcső</b>						<b>365</b>	<b>1</b>	<b>300</b>
	borítás	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	6,00	25	150	15%	128
	szerkezet	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	2,50	25	63	15%	53
	kötőanyag	facsavarok, L-szeglemeze	becslés	1,00	20	20	15%	17
	talajcsavar	fém talajcsavar alapozás	db	6,00	12	72	0%	72
	munkadíj	helyszíni munkavégzés	óra	4,00	15	60	50%	30





Sorszám	Megnevezés	Összetevők	Egység	Mennyiség	ységár	Elkült ár	Elült kedvezményesített költség	
<b>Átjáró I.</b>								<b>290</b>
	pallók	Kezelt, gyalult fenyő5x15	m	56,00	3,5	196	15%	167
	talajcsavar	talajcsavar	db	4,00	12	48	0%	48
	kötőanyag	facsavarok	becslés	1,00	30	30	0%	30
	munkadíj	helyszíni munkavégzés	óra	6,00	15	90	50%	45
								

	Mennyiség	Egységár	Teljes ár ( EUR	Kedvezmény
<b>Összesen:</b>			<b>3695</b>	
Bicsiklitároló	2	120	240	0%
Szemeteskuka	5	130	650	0%
Köztéri lámpa	5	490	2450	0%
Lábazati világítás - bútorokc	7	25	175	0%
Lábazati világítótestek	4	45	180	0%

Kalkulált ár ( EUR )

3695

240

650

2450

175

180

# ROS

Sorszám	Kategória	Megnevezés	Legjellemzőbb összetevő	Egység	Mennyiség
	Faszerkezet	Átjáró I.	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	10,5
		Átjáró II.	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	####
		Átjáró III.	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	####
		Színpad	Kezelt, gyalult akác szerk.	m2	8,50
		Lugas	Kezelt, gyalult akác szerk.	m	####
		Munkaköltség	Fa elemek helyszíni készítése	óra	####
	Egyedi bútorzat	Acél + Fa pad	Egyedi ( Corten+Th.Wood)	db	3,00
		Acél + Fa pad + ültető	Egyedi ( Corten+Th.Wood)	db	2,00
		Lelátó	Egyedi ( Corten+Th.Wood)	db	2,00
		Kerékpár tároló	Egyedi ( Acél )	db	2,00
		Egyedi bútorok telepítése	Rögzítés talajhoz, aljzathoz	óra	####
	Terep elemek	Vas támfalak	Corten hegesztett szerk.	m2	####
		Föld, földmunka, támfalak	termőföld és mozgatása, szerelé	m3	####
		Növényzet	Magkeverék és csemeték		1,00
		Kertészeti munkálatok	Terep előkészítés és ültetés	óra	####
	Termék	Szemetes		db	5,00
		Funkcionális megvilágítás	Köztéri 4m-es komplett világítás	db	5,00
		Oszlop alapozások	Lámpaoszlopok beton alapozás	db	5,00
		Dekoratív megvilágítás	Kültéri LED rejtett megvilágítás	db	7,00
		Lábazati világítótest	Kültéri LED lámpatestek és fényf	db	4,00
		Termékek telepítése	Rögzítés aljzathoz	óra	####

Bicikli tároló  
Lugas  
Padok  
Ültetők

# SZ!

Egységár ( EUR 2022.11.29. )

Kalkulált ár ( EUR )

Becsült kedvezmény


Összesített költség

online elérhető információ

####

25	283	15%	241	<a href="https://fadepofatelep.hu/termek-kategoria/teraszbo">https://fadepofatelep.hu/termek-kategoria/teraszbo</a>
25	830	15%	706	<a href="http://mindenamiakac.hu/termek/item/12-akac-c">http://mindenamiakac.hu/termek/item/12-akac-c</a>
25	248	15%	211	
25	305	15%	259	
3,5	196	15%	167	
15,0	405	90%	41	
300	900	15%	765 ( 85e huf / m2 )	
750	1500	15%	1275	
580	1160	15%	986	
230	460	15%	391	<a href="https://www.kronemag.hu/kulteri-kerekpartarolok/">https://www.kronemag.hu/kulteri-kerekpartarolok/</a>
15	270	90%	27	
250	4000	30%	2800	
50	500	90%	50	
800	800	50%	400	
15	450	90%	45	
130	650	5%	618	
390	1950	5%	1853	
50	250	90%	25	
25	175	5%	166	
45	180	5%	171	
15	450	90%	45	





[urkolo-anyagok/thermowood-fenyő-teraszburkolatok-es-szerkezet-fak/teszka.html](#)

[page-3](#)





